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ダイキンエアテクノ株式会社

天理市ESCO事業の取り組み



♦概要
市が保有する施設において、熱源設備等の更新
その他省エネルギー対策の実施、ＬＥＤ照明の導⼊などにより
温室効果ガスの削減と同時に光熱⽔費の効果的な削減を図る
♦事業の⽬的
コスト削減と建物環境･市⺠サービス向上の両⽴

1建物概要

施設名 建物構造 延床⾯積 竣⼯年数 建物構造

天理市庁舎 地上７階
地下１階 13842,81㎡ 1983年 SRC造

天理市⽂化センター 地上４階
地下１階 5198.90㎡ 1987年 RC造

天理市⺠会館 地上３階 3789.51㎡ 1967年 RC造

ふるさと園 地上３階 3482.80㎡ 1994年 RC造



改修対象設備

【天理市庁舎】

吸収式冷温⽔機 2台
冷却塔 2台
冷却⽔ポンプ 2台
冷温⽔⼆次ポンプ 1台 (インバータ化)
照明 2,464台 ／ 誘導灯 88台

【天理市⽂化センター】

吸収式冷温⽔機 1台
冷却塔 1台
冷却⽔ポンプ 1台
照明 1,950台 ／ 誘導灯 40台

2提案内容

課題 解決・利点

・経年劣化による能⼒低下
・設備が更新時期を迎える
・今後の故障リスクと維持管理
コストの増加

・省エネ性の⾼い⾼効率機器の導⼊
・照明のLED化により
快適性と省エネ性の両⽴

・エネルギー使⽤量の把握で
運⽤を最適化



改修対象設備

【天理市⺠会館】

吸収式冷温⽔機 1台
冷却塔 1台
冷却⽔ポンプ 1台
トランス 4台

【ふるさと園】
チラー 2台
冷却⽔ポンプ 2台
VRV1系統
SA３系統
ボイラー 1台
照明 616台 ／ 誘導灯 35台

3提案内容

課題 解決・利点

・経年劣化による能⼒低下
・設備が更新時期を迎える
・今後の故障リスクと維持管理
コストの増加

・省エネ性の⾼い⾼効率機器の導⼊
・照明のLED化により
快適性と省エネ性の両⽴

・エネルギー使⽤量の把握で
運⽤を最適化



熱源設備の高効率化

①業界トップクラスのCOP ②搬送動⼒の低減
■吸収式冷温⽔機の⾼効率機への更新

 実運転不可領域での効率を⼤幅改善し、
さらなる省エネを可能とした。

 機内圧⼒損失は業界トップクラスの低圧損

4

 従来の機器と⽐べ、⾼効率化

天理市庁舎、天理市⽂化センター、天理市⺠会館 の場合

■チラーの最新省エネ技術の導⼊ ふるさと園 の場合

①最新型インジェクション付スクロール圧縮機
 新型圧縮機の採⽤により低負荷時
の効率アップ。

 中間インジェクション機能により
定格性能を向上

 業界トップクラスのIPLVを達成

※2018年1月ダイキン調べ。

②低外気暖房能⼒の向上
 デフロスト性能が従来⽐の２０％向上

納⼊製品イメージ図

製品イメージ図



熱源設備の高効率化 5
■吸収式冷温⽔機の⾼効率機への更新

※吸収式冷温⽔機、冷却塔、冷温⽔ポンプ(天理市庁舎の1台のみ)、冷却⽔ポンプが改修範囲となります。
※システム図は⼀般的なものであり、実際のシステムとは異なる部分があります。

既設の冷却・冷温⽔配管を再利⽤しスピーディーに更新し、かつ省エネ効果を発揮。
⾼効率な機種を採⽤し、現状の置場範囲内に設置します。

※空冷ヒートポンプチラー、冷温⽔ポンプが改修範囲となります。
※システム図は⼀般的なものであり、実際のシステムとは異なる部分があります。

■チラーの最新省エネ技術の導⼊

天理市庁舎、天理市⽂化センター、天理市⺠会館 の場合

ふるさと園 の場合



更新工事概要 （直管形蛍光灯の場合）

照明器具の高効率化

■スピーディー施⼯／トータルコスト削減
リニューアルタイプのLEDベースライトを導⼊し、施⼯時間を短縮
することで、省エネに加え、⼯事費⽤も抑制しトータルコストの削
減を図ります。
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【施工手順】

【施工例】

※⼀部、LED化に適さないもの、LED化済みのもの等、
改修対象外としているものもあります。



照明器具の高効率化

特殊照明

■ LEDランプ交換のイメージ

 天理市⽂化センター3,4階廊下など
の特殊照明器具を使⽤している部
屋では、⾼効率・⻑寿命のLEDラ
ンプに交換することで⼤幅な省エ
ネを図ります。

 現状の内装や設備をそのまま利⽤
できます。

5.5W

50W

89%
削減

ダウンライト

■FDLダウンライトのイメージ

従来型
蛍光灯

従来型
DL

LED
DL 6.9W

30W

77%
削減

直管形ＬＥＤ

 ⾼効率・⻑寿命のLED照明器具
に更新します。

■直管FLR蛍光灯のイメージ

従来型
蛍光灯

LED
ライト 13.6W

44W

69%
削減

7

 ⾼効率・⻑寿命のLED照明器具
に更新します。

LED
ライト



誘導灯の高効率化

誘導灯

■誘導灯更新のイメージ

 ⼀部の誘導灯に従来形誘導灯が
残されていました。LED誘導灯
(1.9W)に更新することで⼤幅
な省エネを図ります。

従来型
誘導灯

LED
誘導灯 1.9W

25W

92%
削減
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避難口誘導灯

リニューアルプレート

施工イメージ

コンパクトスクエア本体

■省エネ／トータルコスト削減

LED誘導灯を導⼊し、省エネを
図ります。
誘導灯は点灯時間が⻑く、
LED化による省エネ性が⾼いで
す。

また、⻑寿命化により交換作業
の低減も図れ、省エネに加え、
⼯事費⽤も抑制しトータルコス
トの削減を図ります。

サイズが合わないものについて
は、リニューアルプレートにて
対応します。

環境に配慮し、⽔銀、カドミウ
ム、六価クロムを含まない製品
を採⽤します。



9ＥＳＣＯ提案項目効果のまとめ

ボイラーの⾼効率化とトランスの更新は省エネが⾒込めますが、
具体的な削減量を明記しておりません。

電気
削減保証量

ガス(13A)
削減保証量

LPガス
削減保証量

重油
削減保証量

上下水道
削減保証量

削減保証量 削減率
削減
保証量

削減率

（kWh） (㎥) (㎥) （L） (㎥) （MJ／年） （％） （kg-CO2／年） （％）

①熱源設備の高効率化 72,812 4,514 0 0 0 913,775.1 3.9% 46,233.4 3.8% 1,968,647
②ボイラーの高効率化 0 0 0 0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0
③照明器具の高効率化 200,389 0 0 0 0 1,955,796.6 8.3% 98,791.8 8.1% 4,921,341
④誘導灯の高効率化 11,955 0 0 0 0 116,680.8 0.5% 5,893.8 0.5% 292,501
⑤トランスの更新 0 0 0 0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0

計 － － 2,986,253 12.7% 150,919.0 12.4% 7,182,489

提案項目

1次エネルギー 二酸化炭素
年間

光熱水費

削減保証額
（円/年）

A

各エネルギー使用量



本事業では、省エネルギー投資促進に向けた⽀援補助⾦の内、
『省エネ設備導⼊補助⾦』(現︓エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援
補助⾦)への申請を提案いたします。

補助事業の概要１

２

①単独事業：省エネ設備・システム導入
工場・事業場全体で省エネルギー率１％以上または省エネルギー量５００ｋL以上（原油換算値）の省エネ効果が見込める事業。
②上記単独事業に加え、エネマネ事業者（ＥＭＳ導入）を活用する場合
省エネ設備・システム導入の要件に加え、以下を全て満たすこと。
ＥＭＳを用いた設備の制御で省エネルギー率１％以上または省エネルギー量５００ｋL以上（原油換算値）の省エネ効果があること。
省エネ設備導入＋ＥＭＳを用いた設備の制御で省エネルギー率１０％以上または省エネルギー量１，２００ｋL以上（原油換算値）
の省エネ効果があること。
※エネルギーの使用の合理化等に関する法律第７８条第１項における特定エネルギー消費機器（以下、トップランナー制度対象機器」
という。）を導入する場合は、当該導入機器の基準エネルギー消費効率を満たす設備であること。

補助率、予算額

建物全体で省エネ率１％以上の申請
ボーダーラインを上回っていることか
ら申請可能と判断します。

４ 申請の可否本事業計画への影響３

⾃治体ESCO事業での補助⾦採択実績︓あり

10申請を予定する補助金制度について

①１／３以内（単独事業：省エネ設備・システム導入）
②１／２以内（上記単独事業に加え、エネマネ事業者（ＥＭＳ導入）を活用する場合）
１件あたりの補助金の上限は５０億円/年度、下限は１００万円／年度
③予算額：１９０億円（２０１８年度実績）

補助金が採択された場合、年度内に事業完了（支払い完了まで）が必要です。
事業期間：交付決定日〔平成3１年８月末予定〕～平成3２年１月３１日まで
となります。

当グループは単独事業:省エネ設備・
システム導⼊（補助率1/3）にて申請します。



11申請・採択された補助金

＜経済産業省＞エネルギー使⽤合理化等事業者⽀援事業
種類 申請施設 採択結果

■事業場単位(EMS有り)
■事業場単位 ふるさと園

■設備単位
天理市庁舎
天理市⽂化センター
天理市⺠会館

▼下記４件の補助⾦が採択されました。

天理市庁舎 ガス吸収式熱源更新 補助率→機器代の1/3

天理市⺠会館 ガス吸収式熱源更新 補助率→機器代の1/3

天理市⽂化センター ガス吸収式熱源更新
照明器具LED化更新 補助率→機器代の1/3

×



空調運転データを分析することにより「冷やしすぎ」
「暖めすぎ」「消し忘れ（夜間運転時間）」などの“⾒え
る化”が可能となり、現状評価と効果的な省エネ対策を講
じることができます。

12天理市庁舎等ＥＳＣＯ事業 概略スケジュール

1月 2月 3月 4月 5月 6月 ７月 ９月 10月 11月 12月

ＳＩＩ窓口

天理市
(採択〇)

天理市
(不採択×)

ESCO事業者
（不採択×）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 ７月 ９月 10月 11月 12月

ＳＩＩ窓口

天理市
(採択〇)

天理市
(不採択×)

ESCO事業者
（不採択×）

平成31年

平成32年

８月

８月

採
択

不
採
択

ESCO事業者
（採択〇）

ESCO事業者
（採択〇）

事業
完了

支払
完了

詳細設計
設計協議

実績報告書提出

書類審査

契約内容協議

施工期間
土日作業

施工期間
土日作業

施工期間
土日作業

平成３２年４月１日ＥＳＣＯ事業開始

Sii

承認

支払
完了

最

優

秀

選

出

設

計

承

認

採

択

結

果

契

約
補助金対象の事業期間

31年度
本予算
Sii申請

書類審査



13工程スケジュール

９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉
天理市庁舎
天理市⺠会館
ふるさと園

▼⼯期2019年9⽉13⽇〜2020年３⽉31⽇

補助⾦のスケジュールに合致させるため、全ての施設において
１２⽉完⼯にて⼯程を調整いたしました。
⼯事不可能⽇等のご要望事項も施設毎にヒアリングし
各施設毎の担当者と⼊念に協議することで、詳細な⼯程を作成し
予定通りに完⼯することが出来ました。

天理市様のご関係者のご協⼒あってのことでございます。
本当にありがとうございました。



2019年09月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月

外部

市民広場側

〇

〇

〇

機械室・電気室

共用部・通路・事務室

倉庫・書庫

駐車場

駐車場側

〇

地下1階

クーリングタワー置場

特別会議室

機械室・倉庫

議会傍聴席

議場エリア

議長・副議長室・事務局

共用部

委員会室・会派

福祉課・東ホール

7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

20      /     /

20      /     /

20      /     /

月

7日 8日

火 水

作　成

2日 3日

木 金日

28日

土

〇

〇

23日 24日

月 火

20    /   /    

土

22日

承認：

承認：

承認：

確
認
欄

承　認

11日

水

承認：

承認：

〇 〇

〇 〇

〇 〇

6日 7日 8日

20      /     /

20      /     /

〇

修正日：

修正日：

修正日：

修正日：

〇

1日

日

〇

〇

〇

27日 28日

火 水 木

～

日 月

〇

24日 25日19日

火

2019年9月13日

〇 〇

〇 〇

〇 〇

金 土 日

〇

12日 13日 14日 15日 16日 17日

？

火 水 木

〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

火 水

3日 4日 5日 6日

発注者名

工　　　期

28日

土 日 月火 水

〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇

26日 27日 30日29日

土 日 月

28日23日 24日 25日

〇

〇

16日

日 月 火 水

13日 14日 15日

〇 〇 〇

〇

天理市ESCO事業

〇 〇

〇 〇

〇

〇

月 火

6日

火 水 木 金

29日 30日 1日 2日 3日 4日

〇 〇

〇 〇

20    /   /    

〇 〇

15日 16日

日 水

修正日： 20      /     /

20      /     /

20      /     /

木

4日 5日

土 日

29日

火 木

20    /   /    

1日

〇

月

17日

火

19日

木

18日

水

16日13日

金

〇

20      /     /

20      /     /

9日

月

2020年3月31日

11日

〇

〇 〇

〇

〇 〇

〇

21日 22日 23日

土

〇

　備考

停電作業 〇

〇〇〇 〇〇 〇 〇〇 〇〇〇 〇 〇〇

〇 〇 〇〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇

〇

〇〇

〇 〇〇 〇 〇

〇 〇〇 〇〇 〇 〇〇〇〇 〇

〇 〇〇 〇〇〇〇〇

〇
ポ
イ
ン
ト

夜間作業

振動を伴う作業

臭気の発生する作業

〇

共用部

大会議室・録音室

総務部・事務局

会議室・教育委員会

共用部

会議室・記者室

共用部・事務局・334会議室

管理課・都市計画課

土木課・区画整理課

〇粉塵の発生する作業

〇

騒音を伴う作業

333会議室・入札審査室

共用部

空調停止期間

金 土 木日 月

市長室・秘書課・助役室

総務部・相談室

月 金水 木木金 火 水 土金

総務課・農林課

収税課・観光課

月日月

情報管理室・会議室

土 日 金月

ホール・共用部

市民ホール・通路

火 木 火 木金 土 日水

市民課・保険年金課

22日日付　 13日 14日 17日

土 日

21日

木

27日21日7日 8日

日 月 金 土月木

25日 26日 27日 9日 12日

土火金 金

5日

　工事項目 金 土 火 水 木月

3日20日 24日

日水

9日

水

25日15日

水土 日

18日10日 31日 5日

木木 金

29日7日 10日18日 11日 30日18日 19日 10日 12日30日 6日

金 土 金

2日26日 26日20日14日 31日

工事件名 天理市ESCO事業　天理市庁舎

19日 20日17日

工程表
物件名 受注No. 未定

4日1日 8日 9日2日 23日20日 22日21日

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇

〇

・平日昼間作業　9：00　～　18：30、夜間作業　18:30　～　24：00、　土日・祝日昼間作業　8：30　～　18:30までとする。

・作業の進捗に伴い、1時間程度の残業が発生致します。

・作業に伴い、騒音・振動が発生致します。特に市民広場側には、重機が止まりますので注意下さい。

水抜き・縁切り

機器解体

機器入替 配管配線接続替え

空調停止

試運転調整

水抜き・縁切り 機器解体 機器入替 配管配線接続替え・保温断熱・ラッキング作業・鉄扉取付・CB復旧 試運転調整

機器入替

照明更新 足場解体・搬出足場組立・搬入養生 清掃

養生 清掃足場解体・搬出照明更新足場組立・搬入

市民ホール
照明更新

通路
照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

便所・ホール
照明更新

照明更新

照明更新

照明更新 照明更新

照明更新 照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新 照明更新

照明更新

東ホール
照明更新 照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新 照明更新

照明更新照明更新

照明更新

照明更新

照明更新

照明更新壁CB解体

花壇撤去 レッカー設置

レッカー設置レッカー設置レッカー設置

レッカー設置 花壇復旧花壇復旧花壇復旧

※サーバー室の

み、30日で完工

照明更新

※教育長室
施工日

※金庫室
施工日



緊急時対応方法
・ＥＳＣＯ設備に異常等が発生した場合は、天理市殿から連絡が入り、

当社の技術スタッフが異常内容を確認したうえで早期復旧に対応
致します。

・災害時には、天理市殿からの連絡に関わらず、早期にＥＳＣＯ設備の
安全確認を行います。

【緊急時の対応図】

天理市庁舎

ＥＳＣＯ事業者

支援スタッフ
異常発生時の出動指示等

機器メーカーサービス
（異常発生・出動）

※復旧対応

ＴＥＬにて異常連絡サービススタッフ

【最寄化によるスピーディーな対応】

15緊急時の対応方法について

約１．５時間

・天理市庁舎
・天理市文化センター
・天理市民会館
・ふるさと園

堺営業所


